



Usuário: IRENILSON LIMA SILVA
CPF: 779.694.565-53

Sair do Sistema
03/06/2022 08:50 - v.3.9.3-b5249857

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|----------|-----------------------------|-----------|
| Cadastramento | Programas | Propostas | Execução | Inf. Gerenciais | Cadastros |
| Acomp. e Fiscalização | Prestação de Contas | Administração | TCE | Verificação de Regularidade | |

Projeto Básico / Termo de Referência

22203 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

Convênio 920571/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.922.588/0001-82 - MUNICIPIO DE IBICOARA

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frontes de Obra PO **PLQ** CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

| Nº Macrosserviço / Serviço | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Nº Evento | Evento | Preço Total | | Nº Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor |
|----------------------------|---|----------|------|-----------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|----------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ 2.768,39 | | | | | |
| 1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | 6,48 | M2 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.768,39 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 6,48 | R\$ 2.768,39 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | R\$ 24.526,60 | | | | | |
| 2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 150,00 | H | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 17.985,00 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 150,00 | R\$ 17.985,00 |
| 2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 170,00 | H | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 6.541,60 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 170,00 | R\$ 6.541,60 |
| 3 | CANTEIRO DE OBRA | | | | | R\$ 14.622,95 | | | | | |
| 3.1 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | 1,00 | M2 | 3 | CANTEIRO DE OBRA | R\$ 14.622,95 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 1,00 | R\$ 14.622,95 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | R\$ 694.553,57 | | | | | |
| 4.1 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | 6.764,92 | M2 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 2.841,28 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 1.322,40 | R\$ 555,41 |
| | | | | | | | | 2 | RUA DAS MANGUEIRAS | 1.113,78 | R\$ 467,79 |
| | | | | | | | | 3 | RUA MARIA ROCHA MIRANDA | 780,91 | R\$ 327,98 |
| | | | | | | | | 4 | RUA VALTER DA SILVA PIRES | 565,23 | R\$ 237,40 |
| | | | | | | | | 5 | RUA LINDOLFO ROCHA | 1.634,68 | R\$ 686,57 |
| | | | | | | | | 6 | RUA K | 1.096,49 | R\$ 460,53 |

| Nº Macrosserviço / Serviço | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Nº Evento | Evento | Preço Total | Nº Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor | |
|----------------------------|--|----------|------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | 7 | RUA ORLANDO ROCHA MATOS | 251,43 | R\$ 105,60 | |
| 4.2 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019 | 6.764,91 | M2 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 18.062,31 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 1.322,40 | R\$ 3.530,81 |
| | | | | | | | 2 | RUA DAS MANGUEIRAS | 1.113,78 | R\$ 2.973,79 | |
| | | | | | | | 3 | RUA MARIA ROCHA MIRANDA | 780,91 | R\$ 2.085,03 | |
| | | | | | | | 4 | RUA VALTER DA SILVA PIRES | 565,23 | R\$ 1.509,16 | |
| | | | | | | | 5 | RUA LINDOLFO ROCHA | 1.634,68 | R\$ 4.364,60 | |
| | | | | | | | 6 | RUA K | 1.096,49 | R\$ 2.927,63 | |
| | | | | | | | 7 | RUA ORLANDO ROCHA MATOS | 251,42 | R\$ 671,29 | |
| 4.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80x08x08x25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2016 | 2.266,75 | M2 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 112.702,80 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 464,02 | R\$ 23.071,07 |
| | | | | | | | 2 | RUA DAS MANGUEIRAS | 405,02 | R\$ 20.137,59 | |
| | | | | | | | 3 | RUA MARIA ROCHA MIRANDA | 257,05 | R\$ 12.780,53 | |
| | | | | | | | 4 | RUA VALTER DA SILVA PIRES | 186,09 | R\$ 9.252,39 | |
| | | | | | | | 5 | RUA LINDOLFO ROCHA | 502,70 | R\$ 24.994,24 | |
| | | | | | | | 6 | RUA K | 351,32 | R\$ 17.467,63 | |
| | | | | | | | 7 | RUA ORLANDO ROCHA MATOS | 100,55 | R\$ 4.999,35 | |
| 4.4 | CP - EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 6.764,92 | M2 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 560.947,18 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 1.322,40 | R\$ 109.653,41 |
| | | | | | | | 2 | RUA DAS MANGUEIRAS | 1.113,78 | R\$ 92.354,64 | |
| | | | | | | | 3 | RUA MARIA ROCHA MIRANDA | 780,91 | R\$ 64.753,06 | |
| | | | | | | | 4 | RUA VALTER DA SILVA PIRES | 565,23 | R\$ 46.868,87 | |
| | | | | | | | 5 | RUA LINDOLFO ROCHA | 1.634,68 | R\$ 135.547,67 | |
| | | | | | | | 6 | RUA K | 1.096,49 | R\$ 90.920,95 | |
| | | | | | | | 7 | RUA ORLANDO ROCHA MATOS | 251,43 | R\$ 20.848,58 | |
| 5 | PASSEIO | | | | | R\$ 113.364,56 | | | | | |
| 5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 107,96 | M3 | 5 | PASSEIO | R\$ 104.995,42 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 18,58 | R\$ 18.069,79 |
| | | | | | | | 2 | RUA DAS MANGUEIRAS | 18,96 | R\$ 18.439,36 | |
| | | | | | | | 3 | RUA MARIA ROCHA MIRANDA | 13,55 | R\$ 13.177,92 | |
| | | | | | | | 4 | RUA VALTER DA SILVA PIRES | 10,54 | R\$ 10.250,57 | |
| | | | | | | | 5 | RUA LINDOLFO ROCHA | 20,45 | R\$ 19.888,44 | |
| | | | | | | | 6 | RUA K | 20,70 | R\$ 20.131,58 | |
| | | | | | | | 7 | RUA ORLANDO ROCHA MATOS | 5,18 | R\$ 5.037,76 | |
| 5.2 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM | 26,00 | M2 | 5 | PASSEIO | R\$ 8.369,14 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 4,00 | R\$ 1.287,56 |

| Nº Macrosserviço / Serviço | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Nº Evento | Evento | Preço Total | Nº Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor | |
|----------------------------|---|----------|------|-----------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------|------------|
| | PASSEIO COM LARGURA IGUAL A 1,00M, FORMATO RETANGULAR (4,25X1,00) COM REBAIXAMENTO TOTAL DA CALÇADA, INCLUI PINTURA ACRÍLICA DO PISO DE CONCRETO (PLATAFORMA PRINCIPAL) E SINALIZAÇÃO COM PISO TÁTIL. RAMPA DE CONCRETO, ESPESSURA 5CM, INCLUI PINTURA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS E SINALIZAÇÃO COM PISO TÁTIL DE ALERTA (LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO) | | | | | | 2 | RUA DAS MANGUEIRAS | 4,00 | R\$ 1.287,56 | |
| | | | | | | | 3 | RUA MARIA ROCHA MIRANDA | 2,00 | R\$ 643,78 | |
| | | | | | | | 4 | RUA VALTER DA SILVA PIRES | 2,00 | R\$ 643,78 | |
| | | | | | | | 5 | RUA LINDOLFO ROCHA | 8,00 | R\$ 2.575,12 | |
| | | | | | | | 6 | RUA K | 4,00 | R\$ 1.287,56 | |
| | | | | | | | 7 | RUA ORLANDO ROCHA MATOS | 2,00 | R\$ 643,78 | |
| 6 | SINALIZAÇÃO | | | | | R\$ 6.989,08 | | | | | |
| 6.1 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | 14,00 | M2 | 6 | SINALIZAÇÃO | R\$ 2.556,40 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 2,00 | R\$ 365,20 |
| | | | | | | | 2 | RUA DAS MANGUEIRAS | 2,00 | R\$ 365,20 | |
| | | | | | | | 3 | RUA MARIA ROCHA MIRANDA | 2,00 | R\$ 365,20 | |
| | | | | | | | 4 | RUA VALTER DA SILVA PIRES | 2,00 | R\$ 365,20 | |
| | | | | | | | 5 | RUA LINDOLFO ROCHA | 2,00 | R\$ 365,20 | |
| | | | | | | | 6 | RUA K | 2,00 | R\$ 365,20 | |
| | | | | | | | 7 | RUA ORLANDO ROCHA MATOS | 2,00 | R\$ 365,20 | |
| 6.2 | Confecção suporte e travessa para placa de sinalização | 14,00 | UN | 6 | SINALIZAÇÃO | R\$ 2.730,00 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 2,00 | R\$ 390,00 |
| | | | | | | | 2 | RUA DAS MANGUEIRAS | 2,00 | R\$ 390,00 | |
| | | | | | | | 3 | RUA MARIA ROCHA MIRANDA | 2,00 | R\$ 390,00 | |
| | | | | | | | 4 | RUA VALTER DA SILVA PIRES | 2,00 | R\$ 390,00 | |
| | | | | | | | 5 | RUA LINDOLFO ROCHA | 2,00 | R\$ 390,00 | |
| | | | | | | | 6 | RUA K | 2,00 | R\$ 390,00 | |
| | | | | | | | 7 | RUA ORLANDO ROCHA MATOS | 2,00 | R\$ 390,00 | |
| 6.3 | COMPOSIÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | 14,00 | UN | 6 | SINALIZAÇÃO | R\$ 1.702,68 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 2,00 | R\$ 243,24 |
| | | | | | | | 2 | RUA DAS MANGUEIRAS | 2,00 | R\$ 243,24 | |
| | | | | | | | 3 | RUA MARIA ROCHA MIRANDA | 2,00 | R\$ 243,24 | |
| | | | | | | | 4 | RUA VALTER DA SILVA PIRES | 2,00 | R\$ 243,24 | |
| | | | | | | | 5 | RUA LINDOLFO ROCHA | 2,00 | R\$ 243,24 | |
| | | | | | | | 6 | RUA K | 2,00 | R\$ 243,24 | |
| | | | | | | | 7 | RUA ORLANDO ROCHA MATOS | 2,00 | R\$ 243,24 | |
| 7 | SERVIÇO COMPLEMENTAR | | | | | R\$ 3.991,31 | | | | | |
| 7.1 | Limpeza de ruas (varrição e | 6.764,91 | M2 | 7 | SERVIÇOS | R\$ 3.991,31 | — | 1 | RUA JOSÉ NOVAIS PINA | 1.322,40 | R\$ 780,22 |

| Nº Macrosserviço / Serviço | remoção de entulhos) Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Nº Evento | COMPLEMENTARES Evento | Preço Total | Nº Frete de Obra | Frete de Obra | Qtd. | Valor |
|----------------------------------|--|------|------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|----------|------------|
| | | | | | | | 2 | RUA DAS MANGUEIRAS | 1.113,78 | R\$ 657,13 |
| | | | | | | | 3 | RUA MARIA ROCHA MIRANDA | 780,91 | R\$ 460,74 |
| | | | | | | | 4 | RUA VALTER DA SILVA PIRES | 565,23 | R\$ 333,49 |
| | | | | | | | 5 | RUA LINDOLFO ROCHA | 1.634,68 | R\$ 964,46 |
| | | | | | | | 6 | RUA K | 1.096,49 | R\$ 646,93 |
| | | | | | | | 7 | RUA ORLANDO ROCHA MATOS | 251,42 | R\$ 148,34 |